



NO. SEBUT HARGA : JKR / WPP / Q / 1 / 2025

**KERJA-KERJA PEMBAIKAN DAN PENGGANTIAN SISTEM
TRANSFORMER 11KV SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN
DI BLOK SP 1, KOMPLEKS SETIA PERKASA, PUTRAJAYA.**

TARIKH TUTUP : 16 JANUARI 2025

SYARAT-SYARAT KELAYAKAN

Kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan CIDB


Gred : G3

Kategori : ME

Pengkhususan : E05 dan E11

Pendaftaran kontraktor yang beralamat di Negeri Selangor,
Hulu Langat, Sepang, Petaling, Wilayah Persekutuan Putrajaya

LOKASI BANGUNAN



MAKLUMAT BANGUNAN

BLOK	KEMENTERIAN / JABATAN
SP 1	KEMENTERIAN DALAM NEGERI (KDN)
SP 2	KEMENTERIAN DALAM NEGERI (KDN)
SP 3	KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA (KSM)
SP 4	KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA (KSM)
SP 5	JABATAN PERDANA MENTERI (JPM)
SP 6	KEMENTERIAN DALAM NEGERI (KDN)
SP 7	KEMENTERIAN DALAM NEGERI (KDN)
SP 8	AUDITORIUM
SP 9	KEMENTERIAN DALAM NEGERI (KDN)
SP 10	KEFETERIA / DEWAN SERBAGUNA

TARIKH-TARIKH PENTING SEBUTHARGA

TARIKH MOHON SEBUTHARGA
DIBUKA

: 7 JANUARI 2025 HINGGA 8 JANUARI 2025

MUAT TURUN DOKUMEN DI LAMAN
WEB (KONTRAKTOR BERJAYA)

: PENYEBUTHARGA YANG BERKELAYAKAN AKAN
MENERIMA KATA LALUAN DAN PAUTAN UNTUK
MEMUAT TURUN DOKUMEN SEBUTHARGA PADA
9 JANUARI 2025

TARIKH TUTUP SEBUTHARGA

: 16 JANUARI 2025
JAM : 12.00 TENGAHARI

LOKASI PENGHANTARAN SALINAN
CETAK SEBUTHARGA

: PETI SEBUT HARGA
BAHAGIAN KONTRAK DAN UKUR BAHAN, JKR
WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA, ARAS 2,
BLOK F7, KOMPLEKS F, PUSAT PENTADBIRAN
KERAJAAN PERSEKUTUAN, 62000 PUTRAJAYA

ARAHAN KEPADA PENYEBUTHARGA

- ❖ Penyebutharga adalah dianggap telah pun memperolehi maklumat-maklumat secukupnya dan memuaskan untuk tujuan mengemukakan sebarang tawaran harga bagi Sebutharga yang disertai.
- ❖ Penyebutharga juga adalah disyorkan untuk menjalankan segala penilaian dan pemerhatian kepada kerja-kerja yang akan diadakan, dilaksanakan dan telah pun memperolehi maklumat-maklumat penting berhubungkait, mencukupi dan memuaskan untuk tujuan mengemukakan sebarang tawaran harga bagi sebutharga yang disertai.
- ❖ Harga yang disertakan adalah termasuk segala barang, aksesori keperluan dan keselamatan bagi menyempurnakan kerja berkaitan.
- ❖ Penyebutharga digalakkan untuk membuat lawatan tapak bagi mengenalpasti keadaan/kedudukan sebenar di tapak.

SKOP TEKNIKAL & SPESIFIKASI (samb.)

Berikut adalah merupakan skop kerja bagi sebutharga ini :

- a) Supply, install and test receive Distribution Cast Resin Transformer 11/0.433kV complete with Airforce Fan, IP20 Midsteel Encloser and specifications as below;
 - a. Rating : 1250kVA
 - b. High voltage : 11000V
 - c. Tapping range : +/- 2 * 2.5%
 - d. Low voltage(No Load) : 433V
 - e. Frequency : 50 Hz
 - f. System voltage : 12/1.1kV
 - g. Power frequency withstand voltage (BIL) : 28kV /3kV
 - h. Protection Class : IP00
 - i. Winding material (LV / HV) : Copper
 - j. Maximum Temperature rise (LV / HV) : 100K
 - k. Insulation class (LV / HV) : H
 - l: Winding construction (LV / HV) : Vacuum Cast
 - m. Impedance : 6%

SKOP TEKNIKAL & SPESIFIKASI (samb.)

a) Carry out overall testing from factory or third party at malaysia on Distribution Cast Resin Transformer 11/0.433kV at the work site as below;

- | | |
|----|--|
| a) | Winding Resistance Test |
| b) | Excitation Current Test |
| c) | Tangen Delta Test |
| d) | Sweep Frequency Response Analysis Test (SFRA) |
| f) | Ratio Test |
| g) | Polarization Index (PI) Test |
| h) | Dielectric Absorbtion Ratio (DAR Test) |
| i) | Insulation Resistance Test (IR) |
| j) | Stability Test |
| k) | Transformer Guard Test |
| l) | Magnetic Balance Test |
| n) | Breakdown Voltage Test (BDV) |
| m) | Function Test for Relay, AVR Test & CT Wiring Test |

SKOP TEKNIKAL & SPESIFIKASI (samb.)

- a) 'To calibrate all related Protection Relay due to replacement of cast resin type Distribution Transformer and shall be approved by Electrical Servicing Engineer 11 Kv
- b) Supply and install 1C X 3NOS X 150mm² 11kV XLPE/SWA/PVC (CU) cable from new 11kV Panel to new 1250kVA 11/0.433kV Transformer following underground route.
- c) To supply and install cable support (HV side) including clamps and brackets
- d) The work of digging, digging, laying sand, laying cable slabs and cable markers along the new cable route as well as re-routing underground cables, epoxy floor coating and other related works.
- e) Supply and install neutral-earth cable for new 11/0.433kV Transformer of size 2 Nos x 120mm² XLPE/PVC (CU)
- f) High voltage cable termination works at the incoming & outgoing Panel 11kV, incoming Transformer 11kV and Outgoing Transformer 415V using 185mm copper cable lugs as well as other related work to complete the installation

SKOP TEKNIKAL & SPESIFIKASI (samb.)

- d) Tempoh Siap Kerja

Tempoh siap kerja bagi sebutharga ini adalah tidak melebihi **ENAM BELAS (16) MINGGU**

SKOP TEKNIKAL & SPESIFIKASI (samb.)

Gambar-gambar lokasi yang terlibat :



TRANSFORMER DI BLOK SP9

SKOP TEKNIKAL & SPESIFIKASI (samb.)

Gambar-gambar lokasi yang terlibat :



TRANSFOMER DI BLOK SP9

Terima kasih

JIKA TERDAPAT SEBARANG PERTANYAAN,
SILA HUBUNGI KAMI DI

nurwahida@jkr.gov.my

amirkulanuar@jkr.gov.my